

Inominátna zmluva č. 203/2012
uzatvorená podľa §269 odst.2 Obchodného zákonníka

I. Účastníci Zmluvy

Obec Radol'a

Sídlo : Vadičovská cesta č. 4, 023 36 Radol'a
Zastúpená : starostom obce
Oprávnený k podpisu : **Ing. Anton Tkáčik, starosta obce**
IČO : 00623814
DIČ : 2020559398
telefón : 041/4211004

(ďalej len „Obec Radol'a“)

a

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010
Zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sa, vložka č.10546/L
Zastúpený : predstavenstvom
Oprávnení k podpisu : **JUDr.Peter Šimko, predseda predstavenstva**
Ing. Miroslav Kundrik, člen predstavenstva
IČO : 36 672 297
Telefonický kontakt, email : 041/7071711, marian_martincek@sevak.sk

(ďalej len „SEVAK, a.s.“),

uzatvorili túto Zmluvu za nasledovných podmienok:

II. Účel Zmluvy

1. SEVAK, a. s. realizuje projekt "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce". Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ v súlade s pravidlami pre využívanie finančných prostriedkov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a našou spoločnosťou. V projekte je v zmysle stavebného povolenia č. A/2009/01264-3/Ros zahrnutá aj výstavba kanalizácie v obci Radol'a, z čoho vyplýva, že v obci by po ukončení stavby figurovali dvaja vlastníci verejnej kanalizácie, čo môže spôsobovať problémy s ohľadom na vyššie uvedené financovanie projektu. Pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového prevádzkovania verejnej kanalizácie v obci je nutné, aby táto mala jedného vlastníka a prevádzkovateľa .
2. Obec Radol'a Kúpnu zmluvou odpredala SEVAK-u hmotný majetok – verejnú kanalizáciu vybudovanú v obci Radol'a za kúpnu cenu **100-€** bez DPH.
3. SEVAK, a.s. ako nájomca na základe nájomnej zmluvy č.45/2001 zo dňa 3.1.2001 užíva a prevádzkuje verejnú kanalizáciu v obci Radol'a /ďalej len VK/, ktorá je vo vlastníctve obce Radol'a.


2. Obec Radoľa si vyhradzuje právo vyjadriť sa k PD dobudovania VV podľa článku III, ods. 1, písmeno a).

VII. Záverečné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu tejto zmluvy, budú oznámené druhej zmluvnej strane písomným návrhom na zmenu zmluvy. Zmeny a doplnky budú vykonané len na základe dohody zmluvných strán a to písomnými dodatkami k zmluve
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží Obec Radoľa a 1 vyhotovenie obdrží SEVAK.
4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ňou, ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená, nekonajú v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasnej vôle túto zmluvu obojstranne vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Radoľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.. Obec Radoľa poskytne SEVAK-u potvrdenie o tomto zverejnení s vyznačením dňa zverejnenia, a to na mailovú adresu dana_strazovcova@sevak.sk. Obec Radoľa sa zaväzuje zmluvu zverejniť do piatich dní od jej podpisu.
6. Príloha č.1 – „Kanalizácia Radoľa, stav k 5.9.2012“ tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Žiline, dňa 20.9.2012


Obec Radoľa:



Ing. Anton Tkáčik
starosta obce



SEVAK, a.s.:

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.


JUDr. Peter Šimko
predseda predstavenstva


Ing. Miroslav Kundřík
člen predstavenstva

4. Obec Radoľa na financovanie opravy alebo investície VK nemá vlastné finančné prostriedky, preto sa zmluvné strany dohodli na spolupráci pri výstavbe vodohospodárskeho diela (projektu) "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce".

III. Predmet Zmluvy

1. Obec Radoľa a SEVAK, a. s. sa rámcovo dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je :

a/závazok SEVAK, a. s. v katastrálnom území obce Radoľa:

- vybudovať kanalizáciu v obci Radoľa v rozsahu podľa projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“.
- Vykonať vyčistenie existujúcej kanalizácie a následne kanalizáciu prekontrolovať kanalizačnou kamerou pre zistenie jej skutočného stavu v dĺžke 4880,7 m podľa prílohy č. 1.
- vykonať geodetické zameranie skutočného rozsahu vybudovanej kanalizácie v celej obci
- vykonať rekonštrukciu prečerpávacej stanice odpadovej vody na Kysuckej ceste
- vybudovať verejný vodovod/d'alej len VV/ v trase kanalizácie k domom pri športovom areále na Vadičovskej ceste z amewtriálu HDPE D 110 mm v dĺžke 690 m, vykonať rekonštrukciu VV v intraviláne obce v lokalite Majer -LT DN 80 mm v dĺžke 280 m a Kasákove Dvory – LT DN 80 mm v dĺžke 225 m.

IV. Termíny a spôsob plnenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú splniť predmet záväzku podľa čl. III. podľa schváleného harmonogramu výstavby projektu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce" a aktuálnych vzniknutých podmienok počas výstavby, najneskôr do doby ukončenia projektu.

V. Zabezpečenie záväzku

1. V prípade, že zmluvné strany nespĺnia predmet záväzku podľa čl. III., bod a) v termíne podľa čl. IV., sú povinné zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **5 000,- EUR**.
2. Nárok na náhradu škody spôsobený porušením povinnosti z tejto zmluvy nie je ustanovením o zmluvnej pokute dotknutý.

VI. Ostatné ustanovenia

1. SEVAK, a. s. sa zaväzuje obci Radoľa predkladať informácie o plnení jednotlivých bodov a termínov harmonogramu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Kanalizácia Radol'a, stav k 5.9.2012

Gravitačná kanalizácia – úsek	m bez RŠ	m s RŠ	Počet RŠ
Stoka A 1 – od ČS po RŠ 67 pri družstevnej bytovke	1290,7	1321,7	31
Stoka A 1-1 od lip po koncovú RŠ za školou	609,0	625,0	16
Stoka A 1-2 nad kaštieľom	83,5	87,5	4
Stoka A 1-3 od druž. bytovky po koncovú RŠ S 71	128,6	133,6	5
Stoka A 1-4 od RŠ – S 131 po koncovú RŠ /smer cint	88,5	92,5	4
Stoka A - od ČS po koncovú RŠ v Štepanici	1507,6	1544,6	37
Stoka A 4 – od križa po piskaj	117,8	120,8	3
Stoka A 4 1 – od mäsiar po RŠ 16 št. ceta / piskaj	118,5	123,5	5
Stoka A 4 – 2/ od tuji/ od koncovej RŠ po poštu	248,3	254,3	6
Stoka A 4-3 koncová RŠ mäsiar po št cestu	260,5	269,5	9
Stoka A 4-5 koncová pri st. cint po št cestu	248,3	255,3	7
Stoka A 4-6 od Rakovana po koncovú RŠ	50,4	52,4	2
Gravitačná kanalizácia v majetku obce spolu:	4751,7	4880,7	129