

ZMLUVA

číslo zmluvy odovzdávajúceho:

číslo zmluvy preberajúceho: 32/2016

o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Budúci odovzdávajúci:

Obchodné meno: **Slovenská republika - Slovenská správa ciest**

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Milan Puchoň - riaditeľ
Investičná výstavba a správa ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva
číslo 4702/2012/0001/31539 zo dňa 10. 09. 2012

IČO: 00 33 28

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000135433/8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433
BIC: SPSRSKBA

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07. 12. 1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenenou rozhodnutím č.100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 05. 2008 a naposledy zmenenou rozh. MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Budúci preberajúci:

Obchodné meno: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.**

Sídlo: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Tatiana Štrbová – predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík – člen predstavenstva

IČO: 36 672 297

DIČ: 2022238900

IČ DPH: SK 2022238900

Bankové spojenie: ČSOB a. s Bratislava

Číslo účtu: 25788033/7500
IBAN: SK51 7500 0000 0000 2578 8033
BIC: CEKOSKBX

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sa, vložka číslo 10546/L

(ďalej len „budúci preberajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií budúci preberajúci (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

Článok I. Predmet a účel zmluvy

1. Budúci odovzdávajúci sa ~~zaväzuje~~ realizovať nasledujúce stavebné objekty ako investície vyvolané stavbou I/11 Čadca – most 208:
 - a.) objekt D 003 Obnova komunikácií poškodených stavbou. Cesta slúžiaca na obnovu staveniska si vyžaduje dočasnú úpravu smerového vedenia z dôvodu výstavby mostnej podpery a to jej čiastočnou prekládkou. Po ukončení výstavby bude vozovka uvedená do pôvodného stavu. Obrusná vrstva vozovky bude položená súvisle na celej komunikácii a zároveň budú vyspravené výtlky v ložnej a podkladnej vrstve. Je navrhnuté frézovanie hrúbky 40mm na celej zostávajúcej komunikácii. Rozsah tejto úpravy sa môže zmeniť, nakoľko práce súvisia s obnovou krytu v prípade poškodenia pri výstavbe.
 - b.) objekt D 351 Preložka kanalizácie BT DN 500. Projekt stavby rieši demoláciu a výstavbu nového mosta na ceste I/11 v staničení km 411,58040 – 415,05996 v intraviláne mesta Čadca. Súčasťou stavby je i preložka kanalizácie, ktorá bude tvorená sklolaminátovými GRP rúrami DN 500mm /v úseku pretláčania bezhrdlové rúry vhodné na pretláčanie/. Začiatok preložky je na pravej strane cesty I/11 v mieste existujúcej šachty. Trasa preložky je vedená k ceste I/11, kde ju v km 0,04309 kolmo križuje. Po prechode popod cestu je preložka vedená smerom od cesty I/11 smerom k existujúcej šachte, na ktorú je preložka napojená. Na kanalizácii je navrhnutá 1 nová spádisková revízna šachta v mieste lomu preložky v km 0,02217 preložky. Celková dĺžka preložky je 60,04 m.
 - c.) objekt D 203 Oprava pravobrežného nábrežného múrika. Pre zabezpečenie prístupu do vodného toku dôjde k odstráneniu existujúceho pravobrežného nábrežného múrika výšky cca 0,6m v dĺžke 38,0m a jeho opätovnému vybudovaniu po ukončení prác v koryte vodného toku. Nábrežný múrik je vybudovaný za účelom ochrany územia pred vplyvom zvýšených prietokov ako ochrana pred zaplavením ČOV.
2. Predmetom tejto zmluvy je budúce bezodplatné odovzдание objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy budúci odovzdávajúci budúci preberajúci a prevzatie týchto objektov budúci preberajúci od budúceho odovzdávajúceho, za účelom zabezpečenia ich správy, údržby a trvalej prevádzky.
3. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikované v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, po ich dokončení slúžili svojmu účelu.

Článok II. Všeobecné údaje o stavbe

1. **Názov stavby:** I/11 Čadca – most 208
Názov objektu: Obnova komunikácií poškodených stavbou,
Preložka kanalizácie BT DN 500,
Oprava pravobrežného nábrežného múrika
Číslo objektu: D 003, D 351, D 203

Článok III. Obstarávacia cena

1. Predbežná obstarávacia cena objektov vyvolaných investícií, uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, je:
 - a.) 82.783,45 € (slovom osemdesiatdvatisíc sedemstoosemdesiattri eur a 45 centov) vrátane DPH
 - b.) 55.440,06 € (slovom päťdesiatpäťtisícštyristoštyridsať eur a 6 centov) vrátane DPH
 - c.) 16.588,90 € (slovom šesťtisíc päťstoosemdesiatosem eur a 90 centov) vrátane DPH

spolu 154.812,41 € (slovom stopäťdesiatštyritisícosemstodvanásť eur a 41 centov) vrátane DPH
2. Budúci odovzdávajúci je povinný uhradiť náklady na realizáciu a úpravu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 13 a § 19 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Výška nákladov skutočne vynaložených na realizáciu objektov vyvolaných investícií uvedených v čl. II. tejto zmluvy, bližšie špecifikovaných v čl. I. bod 1 tejto zmluvy, bude upresnená po skončení stavby a následne uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií.

Článok IV. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci je povinný po skončení stavby bližšie špecifikovanej v čl. I. bod 1 tejto zmluvy a po vydaní kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa tejto stavby, najneskôr v lehote 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia, bezodplatne odovzdať budúcemu preberajúcemu a budúci preberajúci je povinný prevziať od budúceho odovzdávajúceho objekty uvedené v čl. II. tejto zmluvy do svojho vlastníctva spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, zápisnicou o odovzdaní a prevzatí, a to po úplnom odstránení prípadných väd a nedorobkov.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný bezodkladne po ukončení preložky kanalizácie BT DN 500 – objekt D 351 a opravy protipovodňového múrika – objekt D 203, tieto odovzdať na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí budúcemu preberajúcemu a bezodkladne zabezpečiť samostatnú kolaudáciu stavebných objektov D 351 a D 203.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

5/4

4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, a z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Žiline, dňa 26. 4. 2016

V Žiline, dňa 26. 4. 2016

[Faint illegible stamp]

[Faint illegible stamp]